

**Termo de Processo Seletivo nº 01/2022****Projeto: DESAFIO INTERNACIONAL DE BASQUETE 3X3 E BRASILEIRO  
ESCOLAR DE BASQUETE 3X3 (MODALIDADE OLÍMPICA)****Seletiva Nacional da Gymnasiade Escolar – Basquete 3x3**

A Confederação Brasileira do Desporto Escolar, designada pela sigla CBDE, entidade privada sem fins lucrativos, de caráter desportivo educacional, integra o Sistema Nacional do Desporto, sendo órgão legítimo de representação nacional de administração do desporto educacional no ensino fundamental e médio não governamental, torna regular o Processo Seletivo Simplificado para aquisição e contratação de bens e serviços, conforme as condições, critérios e prazos fixados neste documento, consoante ao Plano de Trabalho do Termo de Fomento n. 009/2022.

O presente termo de processo seletivo tem a finalidade de selecionar empresas de mercado que atendam as especificações em atendimento ao projeto supramencionado, a ser executado pela CBDE em parceria com a Prefeitura Municipal de Maricá, com a finalidade de provimento de insumos necessários a execução do evento. Este Processo Seletivo será realizado conforme normas estabelecidas neste documento, e orientações dadas por: Lei federal 13.019/2014 e suas alterações; Decreto n. 8.726/2016 e suas alterações; e Decreto do município de Maricá 054/2017 e suas alterações e pelo Regulamento de Compras e Contratações da CBDE. Para a contratação dos serviços e aquisição dos materiais e equipamentos previstos nesse projeto, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar, será a responsável pela seleção e contratação dos fornecedores, respeitando os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e finalidade.

**JUSTIFICATIVA:** A proposta está baseada na necessidade de aquisição e contratação de bens e serviço para atendimento do Projeto Desenvolvimento do Basquete 3x3 em Maricá, que conta com a realização do Circuito Nacional de Basquete 3x3 – Evento preparatório, Brasileiro Escolar de Basquete 3x3 - Etapa Sudeste (Modalidade Olímpica) e Desafio Internacional de Basquete 3x3, onde os jogos serão realizados no período de de 14 de Abril A 01 de Maio de 2022, tendo como objetivo incentivar a prática e o desenvolvimento da modalidade esportiva (olímpica e paralímpica) para crianças e jovens, da rede pública municipal de ensino, moradores da cidade de Maricá, amantes e simpatizantes da modalidade de Basquete e Basquete 3x3, turistas nacionais e internacionais, profissionais de educação física, treinadores e atletas, através de clínicas de iniciação esportiva a serem realizadas em 4 (Quatro) núcleos de práticas esportivas, no período de 09 a 27 de Maio nos quatro distritos da cidade de Maricá, previamente preparados, em áreas públicas e com o encerramento tendo seu ápice de visibilidade e notoriedade para a Cidade de Maricá com um desafio entre as seleções do Brasil e da Argentina, através do Desafio Internacioal de Basquete 3x3.

2 - DA DIVULGAÇÃO: A divulgação oficial deste Processo Seletivo dar-se-á através do site: [www.cbde.org.br](http://www.cbde.org.br).

3. METODOLOGIA: A aquisição e contratação de bens e serviços para atendimento do Termo de Fomento n. 009/2022 e seu Plano de Trabalho será por meio de processo seletivo simplificado, com a utilização da modalidade pesquisa de mercado, com a utilização do menor preço entre as partes quando da contratação efetiva dos serviços, visando constatar a situação do mercado no momento da referida aquisição, conforme orienta a Lei federal 13.019/2014 e suas alterações; o Decreto n. 8.726/2016 e suas alterações; o Decreto do município de Maricá 054/2017 e suas alterações e o Regulamento de Compras e Contratações da CBDE.

3 – DOS MATERIAIS: As quantidade e descritivos dos itens/bens a serem adquiridos/contratados são os estabelecidos a seguir:

ETAPA	ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE E MEDIDA	QTD E	Duça - ção	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL.	REFERÊN CIA
<b>Etapa 1 - Núcleos esportivos de basquete 3x3</b>	<b>1.1</b>	Montagem e instalação de 4 núcleos esportivos de basquete 3x3 em local definido pela prefeitura, em medidas oficiais da modalidade, contendo piso e tabela oficial regulado e homologado pela confederação da modalidade, incluso um painel para grafite atrás da tabela, incluindo todos os custos de insumos e equipamentos além de toda equipe técnica para montagem do núcleo, incluso custos de logística, hospedagem, alimentação e transporte de toda equipe	Aquisição	4	1	Aquisição	R\$ 180.000,00	R\$ 720.000,00	Orçamento

<b>Etapa 2 - Locação de Equipamentos Elétricos</b>	<b>2.1</b>	Serviço de locação de equipamentos elétricos para o complexo com equipe técnica operacional durante 12 horas por dia a disposição desde a montagem, operação e desmontagem. O serviço na arena inclui quadro de distribuição de 700 ah trifásico, barramento de terra e neutro, para disjuntores de 50ah, 25 réguas de Ac padrão, painel com tomadas de 10 ampères, 15 disjuntores Bipolar 40a, espaguete retrátil para cabos de 4mm e 2,5mm e distribuição de AC para todas as salas do complexo bem como todo material técnico como tabelas, placares e outros. Multímetro com amperímetro profissional. Incluso alimentação, transporte e todos os custos necessários para entrega do serviço durante todo o período do projeto, incluindo todos os custos operacionais de logística de equipamentos, hospedagem ,transporte e alimentação da equipe.	Locação	1	10	Dias	R\$ 17.600,00	R\$ 176.000,00	Orçamento
<b>Etapa 3 - Locação de Ambulâncias</b>	<b>3.1</b>	Contratação de empresa para fornecimento de ambulância, unidades móveis de emergência e remoção, durante todo o período do projeto. UTI móvel com médico, motorista socorrista, enfermeiro para o período de oficinas nos núcleos esportivos	Serviço	4	15	Dias	R\$ 3.800,00	R\$ 228.000,00	Orçamento

<b>Etapa 4 - Locação de Ambulâncias</b>	<b>4.1</b>	Contratação de empresa para fornecimento de ambulância, unidades móveis de emergência e remoção, durante todo o período do projeto. UTI móvel de remoção, incluindo motorista socorrista e enfermeira para o período de competição na arena central	Serviço	2	10	Dias	R\$ 3.800,00	R\$ 76.000,00	Orçamento
<b>Etapa 5 - Serviço de Segurança</b>	<b>5.1</b>	Contratação de Serviços de segurança patrimonial diurno na arena central (Diária de 12horas). Para arena principal	Serviço	30	12	Dias	R\$ 260,00	R\$ 93.600,00	Orçamento
<b>Etapa 5 - Serviço de Segurança</b>	<b>5.2</b>	Contratação de Serviços de segurança patrimonial noturno (Diária de 12 horas). Para arena principal incluindo os dias de montagem, operação e desmontagem	Serviço	4	30	Dias	R\$ 260,00	R\$ 31.200,00	Orçamento
<b>Etapa 5 - Serviço de Limpeza.</b>	<b>5.3</b>	Contratação de Serviços de segurança de limpeza durante todo o período do projeto, incluindo 12 dias de utilização da arena + 3 dias de finalização de montagem com material de limpeza, insumos e lixeiras. (Diária de 12 horas). Para arena principal	Serviço	10	15	Dias	R\$ 230,00	R\$ 34.500,00	Orçamento

<b>Etapa 6 - Serviço de Conteúdo Áudio Visual</b>	<b>6.1</b>	<p>Contratação de empresa especializada em produção de conteúdo áudio visual, incluindo direção artística, roteiros, fotografia, filmagem, edição, efeitos especiais com vide grafismo em alta definição e todos os equipamentos como câmeras, equipamento de áudio, ilha de edição e assessorios necessários para realização do serviço, desde o início do projeto até a desmontagem totalizando 30 dias de trabalho com geração de conteúdo áudio visual para imprensa e mídias sociais, contemplando todas as ações de pré produção, execução e pós, incluindo os registros do comitê organizador, vistorias, planejamento, evento de lançamento, visita em todos os núcleos, divulgação e promoção do evento. Incluso as fotos tratadas, vídeo institucional documentário de média duração 15min, um vídeo final de curta duração 5 min, e mínimo de 15 vídeos de 1 a 3 minutos para mídias sociais, entrega do material bruto em HD, com depoimentos de alunos, autoridades, ações de entretenimento, documentários, incluso todos os custos operacionais de logística de equipamentos, hospedagem, alimentação e</p>	Serviço	1	30	Dias	R\$ 5.180,00	R\$ 155.400,00	Orçamento
---	------------	--	---------	---	----	------	--------------	-------------------	-----------

		transporte duramente 30 dias de trabalho.							
<b>Etapa 6 - Locação de equipamentos</b>	<b>6.2</b>	<p>Locação de estúdio UNIDADE MÓVEL (UM) para filmagem e transmissão do desafio internacional, com estúdio móvel ( caminhão ) com equipamentos de última geração seguindo todas as exigências dos canais de tv a nível nacional, antena satélite ( uplink ) , 6 câmeras + 1 grua, cabeamento, gerador próprio , vide grafismo completo com equipe técnica operacional, seguindo todos os padrões de transmissão exigidos pelos grandes canais de telecomunicação do país , durante 1 dia de montagem e testes, e 1 dia de operação do desafio internacional, incluso todos os custos operacionais de logística, hospedagem, transporte e alimentação de todos os</p>	Serviço	1	2	Dias	R\$ 54.000,00	R\$ 108.000,00	Orçamento

		equipamentos e equipe.							
<b>Etapa 6 - Serviço de Conteúdo Áudio Visual</b>	<b>6.3</b>	Contratação de Serviços de transmissão web de todas as 4 quadras de competição oficial , incluindo sistema de placar virtual, equipe técnica operacional com 1 cinegrafista, 1 diretor e um assistente por quadra durante todo período de competição, incluso todos os custos de logística de equipamentos, hospedagem, alimentação e transporte da equipe	Serviço	4	8	Dias	R\$ 4.100,00	R\$ 131.200,00	. Ata de RP 33/2021. Processo administrativo n 16583/2020
<b>Etapa 7 - Internet e tecnologia</b>	<b>7.1</b>	Locação de equipamentos para link de Internet 50 megas full com Wi-Fi, durante todo o período do projeto. Para ser instalado e utilizado na arena principal. Contemplando no mínimo 40 pessoas com wifi e 4 pontos fixos	Serviço	1	15	Dias	R\$ 1.200,00	R\$ 18.000,00	Orçamento
<b>Etapa 8 - Serviço de Alimentação</b>	<b>8.1</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de alimentação incluindo 2 refeições/dia durante o período de projeto para a equipe de trabalho coordenadores e gerentes. (30 pessoas x 2 = 60 refeições diárias) deverá ser entregue em quentinhas com água, suco ou refrigerante de	Serviço	60	30	Dias	R\$ 18,75	R\$ 33.750,00	. Ata de RT 34/2021. Processo administrativo n 743/2021

		acompanhamento). Quentinha composta de 2 proteínas + 3 acompanhamentos, além de talher descartável, sal e guardanapo							
<b>Etapa 8 - Serviço de Alimentação</b>	<b>8.2</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de alimentação incluindo 1 refeições por dia para professores e auxiliares. (deverá ser entregue em quentinhas com água, suco ou refrigerante de acompanhamento). Quentinha composta de 2 proteínas + 3 acompanhamentos, além de talher descartável, sal e guardanapo	Serviço	18	30	Dias	R\$ 34,50	R\$ 18.630,00	Orçamento
<b>Etapa 8 - Serviço de Alimentação</b>	<b>8.3</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de alimentação incluindo 2 refeições por dia para atletas/delegação dentro da arena principal durante todo o Brasileiro escolar 3x3, 350 atletas x 2 refeições x 4 dias de competição	Serviço	700	4	Dias	R\$ 34,50	R\$ 96.600,00	Orçamento
<b>Etapa 8 - Serviço de Alimentação</b>	<b>8.4</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de alimentação incluindo 2 refeições por dia para atletas/delegação. Etapa Sudeste - 3x3, 150 atletas x 2 refeições x 3 dias de competição	Serviço	450	3	Dias	R\$ 34,50	R\$ 46.575,00	Orçamento
<b>Etapa 8 - Serviço de Alimentação</b>	<b>8.5</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de alimentação incluindo 2 refeições por dia para atletas/delegação. Etapa Desafio internacional de	Serviço	20	3	Dias	R\$ 34,50	R\$ 2.070,00	Orçamento

		basquete 3x3, 20 atletas e comissão técnica x 2 refeições x 3 dias de treinos e competição							
<b>Etapa 8 - Serviço de Alimentação</b>	<b>8.6</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de Saco de gelo 20kg escama. (8 sacos por dia durante as atividades da arena). Que será utilizado para suporte as atividades esportivas, tais como necessidade médica	Unidade	8	8	Dias	R\$ 16,00	R\$ 1.024,00	Orçamento
<b>Etapa 8 - Serviço de Alimentação</b>	<b>8.7</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de Saco de gelo 20kg escama. (2 sacos por dia durante as atividades nos núcleos). Que será utilizado para suporte as atividades esportivas, tais como necessidade médica	Unidade	2	15	Dias	R\$ 16,00	R\$ 480,00	Orçamento
<b>Etapa 8 - Serviço de Alimentação</b>	<b>8.8</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de Caixas de água em copo (15cxs x 15 dias = 225 cxs com 48 copos por cx, para atender arena principal). Que serão utilizados pelo comitê organizador, professores durante o projeto	Unidade	15	15	Dias	R\$ 28,00	R\$ 6.300,00	Orçamento
<b>Etapa 8 - Serviço de Alimentação</b>	<b>8.9</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de Caixas de água em copo (20cxs x 8 dias = 160 cxs com 48 copos por cx, para atender núcleo). Que serão utilizados pelos atletas durante toda competição	Unidade	20	8	Dias	R\$ 28,00	R\$ 4.480,00	Orçamento

<b>Etapa 9 - Comunicação Visual</b>	<b>9.1</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de Serviço de comunicação visual e impressões para a arena principal, incluindo: 2 infláveis redondos de 2 metros de diâmetro, 18 Wind flags , 1500 metros quadrados de bumping 2x1 com comunicação visual do evento para entorno do complexo, 1 pórtico com estrutura e comunicação visual 10 x 4 na entrada do complexo, Cenografia na entrada do galpão 40 x 4 toda fachada frontal, 4 adesivos de canto de quadra 4x1 , 4 adesivos redondos centro da quadra , 40 prismas 2x0.6 com comunicação visual do evento, 20 placas de sinalização A3 , 1 back drop 10 x 3 com estrutura de fixação , 1 pódio modular para premiação coletiva e individual com 3 posições.	Serviço	1	1	Dias	R\$ 147.800,00	R\$ 147.800,00	Orçamento
<b>Etapa 9 - Comunicação Visual</b>	<b>9.2</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de Serviço de credenciamento com plastificação e cordas personalizadas - Mil credenciais para equipes de trabalho, atletas, delegações técnicas e professores. Credenciais com foto e escopo técnico necessário que será fornecido pelo comitê organizador.	Serviço	1500	1	Dias	R\$ 6,00	R\$ 9.000,00	Orçamento
<b>Etapa 9 - Comunicação Visual</b>	<b>9.3</b>	Contratação de empresa para o fornecimento de Cenografia arena central - 3 mil metros quadrados	Serviço	3000	1	Dias	R\$ 45,60	R\$ 136.800,00	Orçamento

		te tecido lycra digitalizada ou semelhante com a comunicação visual do evento para acabamento de toda arquibancada, incluso instalação, manutenção e desmontagem .							
<b>Etapa 10 - Promoção do Evento</b>	<b>10.1</b>	Contratação de empresa para Promoção e divulgação de todas as ações do projeto. Operação das mídias sociais, site e spots de rádio, assessoria de imprensa especializada. Durante todo o período do projeto. (gestão de contas em todas as mídias sociais com postagens diárias, planejamento de impulsionamento pago, gravação de spot de 30 segundos para veiculação nas rádios locais durante 30 dias com 10 spots diários, mínimo de 20 matérias de jornais de grande circulação,entrevistas com atletas e professores,	Serviço	1	1	Mês	R\$ 59.800,00	R\$ 59.800,00	Orçamento
<b>Etapa 11 – Uniformes</b>	<b>11.1</b>	Aquisição de Camisa Comitê Organizador (polo algodão frente e verso com estampa em 4 cores)	Unidade	160	1	Dias	R\$ 32,20	R\$ 5.152,00	Ata RP 30/2021. Processo administrativo n1840220
<b>Etapa 11 - Uniformes -</b>	<b>11.2</b>	Aquisição de Camisa Staff (malha dryfit frente e verso com estampa em 4 cores)	Unidade	200	1	Dias	R\$ 16,80	R\$ 3.360,00	Ata RP 30/2021. Processo administrativo n1840220
<b>Etapa 11 – Uniformes –</b>	<b>11.3</b>	Aquisição de Camisa Arbitragem (malha dryfit frente e verso com estampa em 4 cores) - 2 camisas para cada árbitro [6 desafios + 20 circuito + 20 escolar + 6 coordenadores]	Unidade	104	1	Dias	R\$ 16,80	R\$ 1.747,20	Ata RP 30/2021. Processo administrativo n1840220
<b>Etapa 11 – Uniformes –</b>	<b>11.4</b>	Aquisição de Colete esportivo (2 cores, para atividades nos	Unidade	1280	1	Dias	R\$ 15,00	R\$ 19.200,00	Orçamento

		núcleos, divisão de equipes) [320 coletes x 4 núcleos]							
<b>Etapa 12 - Transporte Terrestre</b>	<b>12.1</b>	Locação de 2 carros executivo para equipe de trabalho com ar-condicionado e direção hidráulica, 4 portas, c/motorista, durante vistorias técnicas a pré-produção montagem e execução do projeto (60 dias). Incluindo combustível, alimentação e quilometragem livre.	Locação	2	30	Dias	R\$ 423,08	R\$ 25.384,80	. Ata de RP. 36/2021. Processo administrativo 5898/2021
<b>Etapa 12 - Transporte Terrestre</b>	<b>12.2</b>	Locação de 2 carros executivos para equipe da CBDE, com ar-condicionado e direção hidráulica, 4 portas, c/motorista, durante o período de montagem e execução do projeto (45 dias). Incluindo combustível, alimentação e quilometragem livre.	Locação	2	40	Dias	R\$ 423,08	R\$ 33.846,40	. Ata de RP. 36/2021. Processo administrativo 5898/2021
<b>Etapa 13 - Locação Materiais esportivos para as competições - inclusa montagem, manutenção e desmontagem</b>	<b>13.1</b>	Basquete 3x3 - Locação de 4 pisos oficial nos padrões regidos pela entidade reguladora, 6 tabelas oficiais (sendo 3 em uso e 3 como reserva), mesa técnica, 30 bolas oficiais, 3 placares de tabela com controle remoto sem fio, 4 placares de mesa manual, 6 carrinhos para as bolas, 6 cestas com rodinha para as bolas, apito e assessórios técnicos para atender todas as competições, incluindo brasileiro escolar 3x3, circuito nacional 3x3 etapa sudeste e desafio internacional	Locação	1	4	Dias	R\$ 70.000,00	R\$ 280.000,00	Orçamento

Etapa 14 - Planejamento Equipe Recursos Humanos	14.1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de: Gerente de Produção; Coordenador de Produção; Produtores; Auxiliar de produção; Coordenador de Produção; Professor; e, Auxiliar Pedagógico, por meio de alocação de mão de obra conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento	Serviço:  Gerente de Produção Gerenciamento do evento no pré e pós-produção. Profissional responsável por toda produção do projeto. Profissional responsável pela gerência de todo o projeto. Responsável pelo planejamento, gestão de equipe, tratativas governamentais, alinhamentos com órgãos públicos. Profissional com experiência comprovada em cargo semelhante e em grandes eventos esportivos	1	40	Dias	R\$ 980,00	R\$ 39.200,00	. Ata de RP 35/2021. Processo administrativo vo 5898/2021
	14.1		Serviço: Coordenador de Produção. Responsável pela equipe de produção durante o evento. Construção de planos de ação, montagens e desmontagens da arena e núcleos. Profissional com experiência comprovada em cargo semelhante e em grandes eventos esportivos	1	30	Diária	R\$ 840,00	R\$ 25.200,00	. Ata de RP 35/2021. Processo administrativo vo 5898/2021
	14.1		Serviço: Produtores - 3 profissionais responsáveis pela execução do evento durante a sua realização, pela gestão de todo o transporte,	3	30	Diária	R\$ 597,50	R\$ 53.775,00	. Ata de RP 35/2021. Processo administrativo vo 5898/2021

			alimentação e hospedagem do projeto. Elaboração de rotas, necessidade detalhado de veículos, acompanhamento e monitoramento da frota e gestão de horas de atuação de motoristas e veículos.						
<b>14.1</b>			Serviço: Auxiliar de produção. Responsável pelo auxílio das atividades da execução do evento. Profissional responsável por todas as ações de cada núcleo esportivo, totalizando 4 profissionais. Desde o planejamento, a montagem, até a operação em si do projeto. Reportará diretamente ao gerente de desportivo escolar, atuando em conjunto pra a criação da didática de ensino.	4	30	Diária	R\$ 405,00	R\$ 48.600,00	. Ata de RP 35/2021. Processo administrativo vo 5898/2021
<b>14.1</b>			Serviço: Coordenador Produção de Identidade visual. Profissional responsável pela construção de toda a identidade visual do projeto, verificação de necessidade de cada espaço para com esse item, acompanhamento de instalação de comunicação visual, gestão da empresa	1	30	Diária	R\$ 840,00	R\$ 25.200,00	. Ata de RP 35/2021. Processo administrativo vo 5898/2021

			contratada para a execução do item comunicação visual na arena principal e nos núcleos.						
	<b>14.1</b>		Serviço: Professor. Profissional responsável pela execução das aulas na arena principal e nos núcleos, a partir do plano pedagógico e didático estipulado pelas gerências competentes. Reportará diretamente ao Gerente de Desporto Escolar e gerente geral do projeto. Ensino superior completo em educação física.	4	15	DIAS	R\$ 180,00	R\$ 10.800,00	MEI
	<b>14.1</b>		Serviço: Auxiliar. Profissional que irá auxiliar o professor em todas as atividades dentro de seu local de atuação. Reportará diretamente ao professor e ao Gerente de desporto escolar. Ensino superior cursando em educação física	4	15	DIA	R\$ 100,00	R\$ 6.000,00	MEI

<b>Etapa 15 - Serviço de Apresentação do Esporte (animação, entretenimento, cerimonial e protocolos olímpicos)</b>	<b>15.1</b>	Contratação de empresa especializada em apresentação do esporte (planejamento, roteiro minuto a minuto, execução de ações de animação de entretenimento durante todas as competições na arena bem como os dias de utilização da arena pelos estudantes e população do município. Operação especializada, incluindo direção de entretenimento e cerimonial esportivo, coordenação de animação, Locução técnica, animação, serviço de vídeo board para ações de telão direção de corte, filmagem com transmissão simultânea para telão ,edição em tempo real, atendimento ao espectador e autoridades, contemplando todos os custos operacionais com equipe e equipamentos, logística, hospedagem e alimentação de toda equipe.	Serviço	1	11	Dias	R\$ 18.000,00	R\$ 198.000,00	Orçamento
<b>Etapa 15 - Serviço de Apresentação do Esporte (animação, entretenimento, cerimonial e protocolos)</b>	<b>15.2</b>	Aquisição de Medalhas personalizadas em metal, no processo de fundição de alta precisão frente e verso com fundo trabalhado, tamanho 10cm, banhos de outro, prata e cobre velho, com fita digital 30mm, formato irregular recortado, espessura de 4mm.	Unidade	<b>370</b>	1	Dias	R\$ 27,00	R\$ 9.990,00	Orçamento
<b>Etapa 15 - Serviço de Apresentação do Esporte (animação, entretenimento, cerimonial e</b>	<b>15.3</b>	Aquisição de Troféus personalizado em aço inox dourado, prata e bronze, com corte a laser, espessura de	Unidade	<b>40</b>	1	Dias	R\$ 450,00	R\$ 18.000,00	Orçamento

protocolos)		1,2mm com pintura de até 3 cores com base em mdf laqueado em preto com plaqueta em aço inox dourado, prata e bronze, espessura de 0,8mm a ser fixada na base ode será gravado em foto corrosão e com pintura. Tamanho 30cm							
<b>Etapa 16 - Serviço de empresa especializada em assessoria jurídica e prestação de contas</b>	<b>16.1</b>	Contratação de empresa de consultoria em gestão de prestação de contas	Unidade	1	1	Serviço	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Orçamento
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 3.168.664,40</b>						

Em 08/04/2022



 Luiz Carlos Delphino  
Diretor Geral