

A **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR - CBDE**, associação de fins não econômicos, de caráter desportivo educacional, CNPJ nº: 03.953.020/0001-75, com sede na SBN, Quadra 2, Bloco F, Edifício Via Capital, Salas 1401 a 1414, Brasília-DF, CEP: 70.040-020, neste ato representado por seu vice-presidente o Sr. **ROBSON LOPES AGUIAR**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 1342353 SSP/DF e CPF nº 554.034.251-87, residente e domiciliado em Brasília, considerando o julgamento do Processo Seletivo na modalidade de Pregão Eletrônico nº 026/2022-SRP, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 038/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa SOLUTION ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA, empresa com sede Al. Serra do Maracajú, 70 – PQ. VILLAGE CASTELO – CEP:13.308-584 – Itu –SP, Telefone 11 974435275 - 11 991900568, E-mail: luciane_cristal@yahoo.com.br inscrita no CNPJ nº 13.199.982/0001-34, neste ato representada por Eng. Civil Robert Barreto Cristal, brasileiro, empresário, com RG nº 19.159.139-7, e CPF/MF nº 088.677.178-12, residente e domiciliada em Itapevi/SP, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no Regulamento de Contratações da CBDE, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM MÃO DE OBRA, conforme especificações técnicas constantes do Anexo 01 do edital 026/2022-SRP e seus ANEXOS.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem (MODELO)

LOTE 01 - ESTRUTURA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID.	QTE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tenda/Estrutura (orvelay) de 50mx20m com pé direito mínimo de 4m, fechada, com entrada e saída em lados opostos, com ar-condicionado, piso plástico sobre madeira nivelado, iluminação adequada para o ambiente, pontos de tomadas e iluminações para os diversos espaços interativos e cênicos a ser montado pela produtora de cenografia. Esta tenda deve ser montada em espaço a ser determinado. Esta tenda/estrutura deve ser montada em espaço a ser determinado pela contratante no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, e deve estar com instalação completa a partir do dia 30 de outubro de 2022 e até o dia 15 de novembro de 2022 (17 dias). Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.	Diárias	17	R\$ 32.941,17	R\$ 559.999,89
2	Tenda/Estrutura (orvelay) de 30mx80m com pé direito mínimo de 4m, fechada, com entrada e saída em lados	Diárias	17		

Página 1 de 7

	<p>opostos, com ar-condicionado piso plástico sobre madeira nivelado, iluminação adequada para o ambiente, ponto de tomadas e iluminação para os diversos espaços de equipamentos de Buffet, Bebedouro Industrial ou simulares a ser montado pela empresa de alimentação. Esta tenda/estrutura deve ser montada em espaço a ser determinado pela contratante no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, e deve estar com instalação completa a partir do dia 30 de outubro de 2022 e até o dia 15 de novembro de 2022 (17 dias). Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.</p>			R\$ 76.470,58	R\$ 1.299.999,86
3	<p>Tenda/Estrutura (orvelay) em espaço destinado para a cozinha de aproximadamente 20mx30m deve ser fechada com divisória de octanorme de 30m, duas portas de serviços da cozinha para o restaurante, com pé direito mínimo de 4m, fechada, com entrada e saída em lados opostos, com ar-condicionado piso plástico sobre madeira antiderrapante nivelado, em uma área de 10mx10m é necessário trocador de calor (exaustor), iluminação adequada para o ambiente, ponto de tomadas e iluminação para os diversos espaços. A estrutura deve ter uma divisão destinada a parte para cozinha. Na parte da cozinha deverá ter pontos de energias para atendimento completo para a cozinha (a ser informado posteriormente pelo vencedor da licitação da alimentação), ter paredes protegidas por placas antichamas, entrada de água e saída para esgoto, além disso o espaço de tenda destinado a cozinha deve atender todas as exigências estabelecidas pela vigilância sanitária visando a produção de refeições e manuseio de alimentos. Esta tenda/estrutura deve ser montada em espaço a ser determinado pela contratante no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, e deve estar com instalação completa a partir do dia 24 de outubro de 2022 e até o dia 15 de novembro de 2022 (23 dias). Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.</p>	Diárias	23	R\$ 17.304,34	R\$ 397.999,82
4	<p>Divisória de octanorme, de 40mx2,20m para Ginástica Rítmica (Velódromo – Parque Olímpico: 03 dias de evento – 10 a 12 de novembro de 2022). Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação,</p>	Diária	3	R\$ 3.333,33	R\$ 9.999,99

	retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.				
5	Divisória de octanorme, de 20mx2,20m com duas portas para Auditório (Centro Olímpico de Tênis – Parque Olímpico: 17 dias de evento – 30 de outubro a 15 de novembro de 2022). Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.	Diária	17	R\$ 411,76	R\$ 6.999,92
6	Balcão de octanorme, de 6mx1,30m com prateleiras com portas de correr, 01 porta de acesso na estrutura, ainda uma parede de divisória 1,5m atrás do balcão, com 6x2,20m metade da parede de vidro e 01 porta de acesso na estrutura, para atender a Secretaria do Evento (Centro Olímpico de Tênis – Parque Olímpico: 18 dias de evento – 29 de outubro a 15 de novembro de 2022). Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.	Diárias	18	R\$ 233,33	R\$ 4.199,94
7	Instalação de módulos de arquibancada 16 metros com 3 degraus e guarda corpo da seguinte forma: Arena Carioca 2: 03 módulos de arquibancada 16 metros com 3 degraus e guarda corpo, cada um nos fundos das quadras de futsal/handebol. (12 dias de evento – 02 a 14 de novembro de 2022) Arena Carioca 3: 01 módulo de arquibancada de 16 metros com 3 degraus e guarda corpo para as quadras de Futsal/Handebol (12 dias de evento – 02 a 14 de novembro de 2022) Centro Olímpico de Tênis: 1 módulo de arquibancada de 16 metros com 3 degraus e guarda corpo para as quadras de Vôlei de praia (06 dias de evento – 02 a 14 de novembro de 2022) Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.	Diárias	54	R\$ 1.296,30	R\$ 70.000,00
8	Instalação de módulos de arquibancada 50 metros com 5 degraus e guarda corpo da seguinte forma: UNIFA – Universidade das Forças Aéreas: No Atletismo, 01 módulo de arquibancada de 50m com 05 degraus com guarda corpo (03 dias de evento – 09 a 11 de novembro de 2022)	Diárias	3		

	<p>Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.</p>			R\$ 26.666,00	R\$ 79.998,00
9	<p>Instalação de módulos de arquibancada 40 metros com 5 degraus e guarda corpo da seguinte forma: Arena Carioca 3: 01 módulo de arquibancada 40 metros com 5 degraus e guarda corpo para as quadras de Voleibol/Judô (12 dias de evento – 02 a 14 novembro de 2022)</p> <p>Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.</p>	Diárias	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
10	<p>Instalação de tendas brancas piramidal ou similar 10mx10m da seguinte forma: Centro Olímpico de Tênis: 02 tendas de 10mx10m para as quadras de Voleibol/Judô (12 dias de evento – 02 a 14 novembro de 2022)</p> <p>UNIFA – Universidade das Forças Aéreas: 01 tenda 10mx10m para câmara de chamada para a modalidade de atletismo (04 dias de evento – 09 a 12 novembro de 2022)</p> <p>Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.</p>	Diárias	28	R\$ 1.071,42	R\$ 29.999,76
11	<p>Instalação de tendas brancas piramidal ou similar 5mx5m da seguinte forma: UNIFA – Universidade das Forças Aéreas: 03 tendas de 5mx5m para público para a modalidade de atletismo (04 dias de evento – 09 a 12 novembro de 2022)</p> <p>Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.</p>	Diárias	12	R\$ 1.291,66	R\$ 15.499,92
12	<p>Instalação de tendas brancas piramidal ou similar 3mx3m da seguinte forma: UNIFA – Universidade das Forças Aéreas: 6 tendas das competições e premiação de 3mx3m para a modalidade de atletismo (04 dias de evento – 09 a 12 novembro de 2022)</p> <p>Via Olímpica – Parque Olímpico: 02 tendas 3mx3m na</p>	Diárias	188		

	área de partida e chegada (03 dias de evento – 09 a 11 de novembro de 2022); Centro Olímpico de Tênis: 10 tendas de 3mx3m para restaurante/cozinha (17 dias de evento – 30 de outubro a 12 novembro de 2022) Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.			R\$ 425,53	R\$ 79.999,64
13	Instalação de estrutura de sala de octanorme refrigerada 5x4m da seguinte forma: UNIFA – Universidade das Forças Aéreas: Sala com octanorme de 5x4m refrigerada, com energia, pontos de energia e iluminação adequada, para a modalidade de atletismo (04 dias de evento – 09 a 12 novembro de 2022) Centro Olímpico de Tênis: Sala com octanorme de 5x4m refrigerada, com energia, pontos de energia e iluminação adequada, para a modalidade de atletismo (06 dias de evento – 02 a 07 novembro de 2022) Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.	Diárias	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00
14	Instalação de estrutura de tablado da seguinte forma: Na Ginástica Rítmica, tablado com 03 (três) andares de aproximadamente 12m comprimento com 2m de largura cada nível de tablado (10 a 12 de novembro de 2022 - 03 dias de evento); Providenciar toda documentação técnica necessária à montagem como ARTs, seguro equipe e demais. Instalação, retirada e todos os custos de logística da equipe e equipamentos, bem como todo material necessário para sua instalação será por conta da contratada.	Diárias	3	R\$ 14.000,00	R\$ 42.000,00
Total do Lote				R\$ 2.666.696,94	

LOTE 03 - PALCO, BOXTRUSS E ILUMINAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNIDADE	QTE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Grades de Ferro – Grades de contenção – as grades de contenção deverão ser metálicas, modulares e com altura definida entre 1,10m e 1,20m e comprimento mínima de 2,00m de extensão cada unidade. Deverão possuir elemento de travamento entre si com a mesma resistência especificada para o conjunto dos elementos. Poderão ser pintadas e/ou	Diárias	7500	R\$ 8,00	R\$ 60.000,00

	em aço galvanizado, e, as bitolas padrão das utilizadas pela norma específica. A montagem deverá ser executada por mão de obra qualificada, com aproveitamento máximo do material e não poderá haver espaços entre peças/módulos, resultando um conjunto único e contínuo, com proteção de todo o perímetro desejado. O material objeto deverá ser novo e/ou em bom estado de conservação e dotado de todas as garantias da empresa executora, incluindo a prestação de serviços, conforme determina os condicionantes específicos da legislação pertinente. Após a conclusão do evento as grades deverão ser retiradas. Para isso, deverão ser atendidos todos os critérios de segurança. Leve e de fácil transporte. A serem instalados por demanda, nas Arenas de Competição do evento: Parque Olímpico, Arena da Juventude (Deodoro) e UNIFA – Universidade da Força Aérea, entre os dias 31 de outubro de 2022 a 15 de novembro de 2022.				
2	LOCAÇÃO DE PALMEIRAS DA ESPÉCIE PALMEIRA ARECA (PLANTA) plantada em jarros de (cimento, plasticos ou similar) com altura mínima de 2 mts do chão até a ponta, com folhagens verdes	Diárias	340	R\$ 52,94	R\$ 17.999,60
				R\$ 77.999,60	

Valor total da ata de registro de preço por extenso: **R\$ 2.744.696,54 (setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dez centavos).**

2.2. A Contratada receberá uma Ordem de Fornecimento com os quantitativos dos itens a serem utilizados, informando a quantidade e local de entrega.

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 04 (quatro) meses, a partir da assinatura.

4. DA REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à CBDE promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.2 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a CBDE convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4 Para convocação dos fornecedores no intuito de reduzirem seus preços adequados aos valores de mercado dos demais quanto à negociação, será respeitada a ordem de classificação observará a classificação original.

4.5 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a entidade gerenciadora poderá:

- 4.5.1** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 4.5.2** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 4.6** Não havendo êxito nas negociações, a entidade gerenciadora deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 4.7** O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 4.7.1** descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 4.7.2** não retirar a ordem de fornecimento ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela CBDE, sem justificativa aceitável;
- 4.7.3** não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 4.7.4** sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando a entidade gerenciadora e entidade(s) participante(s).
- 4.8** O cancelamento de registros, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 4.9** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 4.9.1** Por razão de interesse público; ou
- 4.9.2** A pedido do fornecedor.

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS

- 5.1** As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da CBDE e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 5.2** Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Brasília-DF, 18 de outubro de 2022.



Robert Barreto Cristal
Representante Legal
SOLUTION ESTRUTURAS

Robson Lopes Aguiar
Vice-Presidente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR – CBDE

Testemunhas:

Helio de Sousa Medeiros

Nome: Hélio de Sousa Medeiros
CPF/MF: 703.867.731-49

Daniel Oliveira Santos

Nome: Daniel Oliveira Santos
CPF/MF: 017.670.665-89

ATA DE REGISTRO DE PREOS N 38.2022 - SRP - ESTRUTURA L1_3.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 43218ef363afb50f94749a7af112e4293da48e36
SID: 1840b154F6A-1906f62AF6a-1a299b1336A-1aAB514076a-1c5C8c3Bf6a



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 24 de outubro de 2022



Assinaturas - Manuscrito Digital



Helio de Sousa Medeiros
helio@cbde.org.br
Assinado em: 2022/10/24 14:43:53
Assinou como: parte

Helio de Sousa Medeiros



Daniel Oliveira Santos
daniel@osantosadvocacia.com.br
Assinado em: 2022/10/24 14:44:47
Assinou como: parte

Daniel Oliveira Santos



Solution Estruturas e Serviços Ltda
luciane_cristal@yahoo.com.br
Assinado em: 2022/10/24 14:53:14
Assinou como: parte





ATA DE REGISTRO DE PREOS N 38.2022 - SRP - ESTRUTURA L1_3.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 43218ef363afb50f94749a7af112e4293da48e36
SID: 1840b154F6A-1906f62AF6a-1a299b1336A-1aAB514076a-1c5C8c3Bf6a



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 24 de outubro de 2022



Assinaturas - Certificado Digital ICP Brasil

